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新增決標公告成功

決標公告
公告⽇:110/11/24

機
關
資
料

機關代碼 3.45.44

機關名稱 行政院農業委員會農田水利署

單位名稱 北基管理處

機關地址 251新北市淡水區新市一路三段101巷16弄1號3樓

聯絡⼈ 陳羿君

聯絡電話 (02)26293333 分機 12

傳真號碼 (02)26215897

電⼦郵件信箱 joy@iapke.nat.gov.tw

已
公
告
資
料

標案案號 PK110AA08

招標⽅式 公開招標

決標⽅式 最低標

是否依政府採購法施⾏
細則第64條之2辦理

否

新增公告傳輸次數 01

是否依據採購法第106
條第1項第1款辦理

否

標案名稱 金泉吉二圳改善工程

決標資料類別 決標公告

是否屬共同供應契約採購 否

是否屬⼆以上機關之聯合
採購(不適⽤共同供應契
約規定)

否

是否複數決標 否

是否共同投標 否

標的分類 <工程類> 5133 水道、海港、水壩及其他水利工程

本案是否包括『瀝青混凝
⼟鋪⾯』、『控制性低強
度回填材料

否



(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒料底
層』或『低密度再⽣透⽔
混凝⼟』等可使⽤再⽣粒
料之⼯作項⽬

是否屬統包 否

是否應依公共⼯程專業技
師簽證規則實施技師簽證

否

開標時間 110/11/23 10:00

原公告⽇期 110/11/12 　　原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期

採購⾦額 6,750,000元

採購⾦額級距 公告金額以上未達查核金額

辦理⽅式 自辦

是否適⽤條約或
協定之採購

是否適用WTO政府採購協定(GPA)： 否

是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)： 否

是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)： 否

本採購是否屬「具敏感性
或國安(含資安)疑慮之
業務範疇」採購

否

本採購是否屬「涉及國家
安全」採購

否

預算⾦額是否公開 是

預算⾦額 6,750,000元

是否訂有底價 是

是否受機關補助 否

履約地點 新北市(非原住民地區)

履約地點（含地區） 新北市－石門區

是否含特別預算 否

本案採購契約是否採⽤主
管機關訂定之範本

是

本案採購契約是否採⽤主
管機關訂定之最新版範本

工程類工程採購契約範本最新版之時間為「110.07.01」

工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「110.03.09」

工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為

「109.01.14」

工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「110.03.09」

是

是否屬災區重建⼯程 否



是否已依照「公共⼯程開
⼯要件注意事項」辦理

是

機關應辦事項檢核表檢核
結果

機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」

投

標
廠
商

投標廠商家數 3

投標廠商1

　廠商代碼 33798739

　廠商名稱 永佳土木包工業(獨資)

　是否得標 是

　組織型態 商業登記

　廠商業別 其他

　廠商地址 208新北市金山區文化三路4號

　廠商電話 (02) 24982919

　決標⾦額 6,189,000元

　得標廠商國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

　是否為中⼩企業 是

　是否為原住⺠個⼈或
　政府立案之原住⺠團
　體

是

　履約起迄⽇期 110/12/01－111/03/30 (預估)

　雇⽤員⼯總⼈數是否
　超過100⼈

否

投標廠商2

　廠商代碼 66547614

　廠商名稱 順富營造有限公司

　是否得標 否

　組織型態 公司登記

投標廠商3

　廠商代碼 95873089

　廠商名稱 鼎台土木包工業(獨資)

　是否得標 否

　組織型態 商業登記

決

標
決標品項數 1

第1品項



品

項
　品項名稱 金泉吉二圳改善工程

　是否以單價及預估需
　求數量之乘積決定最
　低標

否

　得標廠商1

　　得標廠商 永佳土木包工業(獨資)

　　預估需求數量 1

　　得標廠商
　　原始投標⾦額

6,446,000元

　　決標⾦額 6,189,000 元

　　底價⾦額 6,189,000 元

　　標比⼤於等於99%
 　　之理由

廠商書面表示減至底價

　　標比 100.0 %

　　原產地國別

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別

得標金額

6,189,000元

陸佰壹拾捌萬玖仟元

　未得標廠商1

　　未得標廠商 順富營造有限公司

　　是否合格 是

　　標價⾦額 6,630,000 元

　　未得標原因 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標

　　標價偏低理由

　未得標廠商2

　　未得標廠商 鼎台土木包工業(獨資)

　　是否合格 否

　　未得標原因 押標金未繳或不符合規定

　　標價偏低理由

決
標

資
料

決標公告序號 001

決標⽇期 110/11/23

決標公告⽇期 110/11/24

契約編號 農水北基工契字第PK110AA08

是否刊登公報 是



是否依據採購法第11條
之1，成立採購⼯作及審
查⼩組

否

底價⾦額 6,189,000元

底價⾦額是否公開 是

總決標⾦額 6,189,000元

決標⾦額是否係依預估條
件估算之預估⾦額

否

總決標⾦額是否公開 是

是否依採購法第58條規
定採次低標或次次低標決
標

否

契約是否訂有依物價指數
調整價⾦規定

否 ，得標廠商於投標時，提出投標標價不適用招標文件所訂物價指數調整

條款聲明書

履約執⾏機關
機關代碼：3.45.44

機關名稱：行政院農業委員會農田水利署

機關主（會）計是否派員
監辦

是 ，實地監辦

機關有關單位（機關內之
政風、監查（察）、督
察、檢核或稽核單位）是
否派員監辦

是 ，實地監辦

是否屬「公共⼯程⽣態檢
核注意事項」規定應辦理
⽣態檢核

是

1. 計畫核定階段納入辦理生態檢核

2. 規劃、設計階段納入辦理生態檢核

附加說明


