

新增無法決標公告成功

# 無法決標公告

公告日:110/03/22

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 標案案號                 | PK110BC02                  |
| 標案名稱                 | 110年度基隆工作站維護開口工程           |
| 招標方式                 | 公開招標                       |
| 新增公告傳輸次數             | 01                         |
| 無法決標公告序號             | 001                        |
| 原招標公告之刊登採購公報日期       | 110/03/05                  |
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否                          |
| 機關代碼                 | 3.45.44                    |
| 機關名稱                 | 行政院農業委員會農田水利署              |
| 單位名稱                 | 北基管理處                      |
| 機關地址                 | 251新北市淡水區新市一路3段101巷16弄1號3樓 |
| 聯絡人                  | 巫鳳嬌                        |
| 聯絡電話                 | (02)26293333 分機12          |
| 傳真號碼                 | (02)26215897               |
| 電子郵件信箱               | wfc@iapke.nat.gov.tw       |
| 是否複數決標               | 否                          |
| 標的分類                 | <工程類> 5133 水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距               | 公告金額以上未達查核金額               |
| 原無法決標公告日期            | 110/03/22                  |
| 無法決標公告日期             | 110/03/22                  |
| 是否刊登公報               | 是                          |
| 無法決標的理由              | 流標(無廠商投標或未達法定開標家數)         |
| 投標廠商家數               | 無廠商投標                      |

無法決標

是否沿用本案號及原 是  
招標方式續行招標

#### 附加說明

註：⊙「若辦理第2次招標公告，請至『招標管理』之『新增招標公告』，採用相同標案案號新增，且於「招標公告」之「招標狀態」選取『第二次以及以後公開招標』」。